

기업 경쟁력 향상을 위한 IT Partner!

Inbiro BPM을 통한 효율적인 경영시스템 구축 제안서

Contents

I

Chapter

회사소개

II

Chapter

BPM 일반

III


Chapter

BPM 솔루션 제안

IV

Chapter

Inbiro BPM 주요 화면[예시]



회 사 소 개



1. 인사말	04
2. 회사개요	05
3. 연혁	06
4. 비전 및 Brand	07

1. 인사말

안녕하십니까? 인비로드 입니다.

저희 회사는 기업의 경영 및 경영시스템을 지원하고, 보다 창조적이고 효율적인 기업경영의 툴(**Tool**)을 제공하여, 기업의 가치창출에 일조하고자 **IT** 기술을 연구개발 해가는 젊은 기업입니다.

10여년 이상의 기업 경영심사, 경영컨설팅 및 강의 등의 경험을 갖춘 전문 컨설턴트들의 **Know-How**와 **IT** 기술전문가의 결합을 통해 실용성 및 유연성을 충분히 반영한 **BPM, KPI, BSC, KMS, G/W** 등 최상의 **Solution**을 제공하기 위하여 지속적인 노력을 하고 있습니다.

가격 및 운영측면에서 접근하기 어려웠던 **BPM** 관련 기존 시장의 개념을 깨고 누구든지 쉽게 접근하고 활용할 수 있는 **IT** 기술을 제공하고자 합니다.

경쟁이 심한 기업의 생존현실을 같이 고민하고, 같이 개선책을 찾는데 동참할 수 있는 그런 **IT** 회사가 되도록 노력하겠습니다.

임직원 일동

The best Partner for your business

2. 회사개요

회 사 명	(주) 인 비 로 드
업 종	소프트웨어 개발자문
최초 설립일	2005년 12월 2일
법인 등록	2007년 6월 14일
특기사항	<ul style="list-style-type: none"> - 국내 최초 BPM 솔루션 ASP 서비스제공 - 중소기업형 BPM 컨텐츠 제공
주요사업	<ul style="list-style-type: none"> - 업종별 BPM 솔루션 ASP 사업 - BPM 솔루션 개발 및 판매 - 솔루션 커스터마이징 컨설팅 사업 - 기타, 경영 및 경영시스템 운영 관련 솔루션 개발 등
홈페이지	www.inbi.co.kr
주 소	서울시 구로구 구로동 1131-8 태천대오피스텔 804호
연 락 처	Tel : 02-839-3736

The best Partner for your business

3. 연혁

- 2005. 12월 지오랩 커뮤니케이션 설립
- 2005. 12월 웹호스팅, 캐릭터 개발 및 사업개시

- 2006. 1월 (주)라셈텍 **BPM** 개발 납품
- 2006. 1월 (주)한국네빌클락과 **BPM, KPI, BSC** 등 개발제휴
- 2006. 2월 **MR Blog v1.0** 개발완료
- 2006. 3월 현대해상 보험마을, 글로벌인증센터(주) 웹사이트 개발
- 2006. 4월 (주)한국네빌클락 **ISO Plaza** 리뉴얼 개발
- 2006. 6월 (주)상도 웹사이트 **Maintenance** 계약
- 2006. 7월 (주)KT 전국 보안수준 관리시스템(**보안지표**) 개발참여
- 2006. 10월 인증심사원 능력개발 프로그램 **S/W** 개발 (한국심사자격인증원)
- 2006. 12월 **BPM, KPI, BSC, KMS** 등 **Solution** 개발진행

- 2007. 3월 **BPM Modeler, Viewer** 개발완료
- 2007. 5월 업종별 **BPM** 콘텐츠 개발완료 및 **KPI, KMS** 등 **Solution** 개발완료
- 2007. 6월 법인전환 (주)인비로드 설립
- 2007. 6월 업종별 **BPM ASP** 서비스 개시
- 2007. 7월 **BPM Modeler v2.0** 개발 완료 및 서비스 **Up-grade**
- 2007.10월 **PMS & WfMS** (프로젝트 및 업무관리시스템) 개발완료
- 2007.11월 (주)세원전자 **BPM** 솔루션 납품 (중국 현지법인 포함)

- 2008. 3월 한국생산성본부인증원(**KPC-QA**) 인증운영시스템 **BPM** 솔루션 납품
- 2008. 6월 **BPM** 솔루션 내 조직관리/**PMS/WfMS/GW** 기능 **Up-grade** 및 재출시
- 2009. 9월 **POKO** 엔지니어링 **BPM** 솔루션 납품


The best Partner for your business

5. 비전 및 Brand

The Best Partner
For Your Business


inbiroad는 고객가치를 창출하기 위해!!

- 01. 중소기업의 경영을 지원하는 가장 친한 IT 동반자 가 되겠습니다.
- 02. 기업경쟁력 향상을 위한 최고 BPM 파트너 가 되겠습니다.



inbiro
Business Process Management System

인비로(人飛路)는 사람이 하늘을 날 수 있는 길을 제공하고자 합니다.
인비로(**Inbi**ro)는 The Road of Internet Business 의 약어입니다.
현대 사회 일대 혁신중의 하나인 e-Business의 길도 결국 사람이 만들어 갑니다.




BPM 일반



1. 경영 패러다임의 발전 단계	9
2. BPM 관심증대	10
3. BPM 개념	11
4. BPM 기능 및 가치	12
5. BPM life cycle[예시]	13
6. BPM 역할 및 기대 효과	14
7. Inbiro BPM 도입 직접적 효과	15

The best Partner for your business

1. 경영 패러다임의 발전단계(프로세스 관점)




* BPR : Business Process Reengineering * PI : Process Innovation * BPM : Business Process Management

The best Partner for your business


2. BPM 관심증대

현재 많은 기업들이 **Process Change**에 대해 지속적인 관심을 두고 있으며, 이를 지원해 줄 솔루션(Solution)으로 **BPM(Business Process Management)**을 선택하고 있음.



3. BPM 개념

BPM은 업무 프로세스를 중심으로 담당업무(비즈니스)와 시스템(IT)을 최적화 시킴




BPM은

프로세스와 관련된
사람, 정보, 어플리케이션을 포함한
모든 요소를 통합하여 관리하고,
업무프로세스가 효과적으로 실행
및 관리될 수 있도록하며,
이에 대한 모니터링을 통해
지속적인 개선을 수행하게 함.

The best Partner for your business

4. BPM의 기능 및 가치

BPM을 통해 Process를 개선하여 실행하며, 과정 모니터링 및 결과에 대한 분석을 수행함으로써 Process의 지속적인 개선이 이루어짐.




The best Partner for your business

5. BPM life cycle(예시)

프로세스 모델링(개선)

상위 프로세스 모델링



하위 프로세스

프로세스를 체계적으로 모델링하여 프로세스를 가시화함

프로세스 실행


나의 업무

업무실행



BPM은 업무처리 자동화를 통한 효율적 실행을 지원함

프로세스 최적화 및 성과분석



프로세스 수행결과에 대한 성과분석 및 개선을 유도함

프로세스 모니터링


프로세스수행현황

프로세스명	프로세스유형	시작일	종료일	진행률	담당자	상태
인사관리 프로세스	인사관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	인사팀	완료
교육관리 프로세스	교육관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	교육팀	완료
평가관리 프로세스	평가관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	평가팀	완료
보상관리 프로세스	보상관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	보상팀	완료
인사관리 프로세스	인사관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	인사팀	완료
교육관리 프로세스	교육관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	교육팀	완료
평가관리 프로세스	평가관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	평가팀	완료
보상관리 프로세스	보상관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	보상팀	완료
인사관리 프로세스	인사관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	인사팀	완료
교육관리 프로세스	교육관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	교육팀	완료
평가관리 프로세스	평가관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	평가팀	완료
보상관리 프로세스	보상관리	2008-01-01	2008-01-01	100%	보상팀	완료

프로세스의 수행과정 및 결과의 측정을 용이하게 함

The best Partner for your business

6. BPM 역할 및 도입 기대 효과



* RTE : Real-Time Enterprise

7. Inbiro BPM 도입 직접적 효과

1 Paperless Office

하드카피 문서/기록의 80% 감소

- 문서/기록의 출력, 바인딩, 복사/ 배포, 수발신, 개정관리, 이력관리 등 불필요
- File Box, Folder, 서가/서고, 공간, 반출입, 보존 등의 업무 감소

2 Easy Access

업무장소에 무관한 문서 열람/활용

- 원격지(현장,지사 등)에서도 업무 파악 가능, 업무 수행 자동화 실현
- 첨단통신 기술(Wibro)을 활용한 업무 접근 및 운영 가능

Inbiro BPM
(100% Web 기반)

3 Clear Job


부서/개인별 업무분장의 명확화

- 프로세스 기반을 통한 업무분장의 명확화로 중복/누락 업무 방지
- 부서별/개인별 담당 업무분장에 의한 업무 전개의 명확화 가능


4 Real-Time Control

실시간 업무 현황 파악 및 진행관리

- 프로젝트에 대한 실시간 업무 수행과 진행상태의 모니터링/통제
- 업무 부하를 고려한 업무분배, 지시, 수행상태 등의 조정 가능



BPM 솔루션 제안




1. 제안 배경	17
2. 프로젝트 추진방향	18
3. 제안 범위	19
4. 소요 예산	20
5. 서비스 보증 및 유지개선	21
6. 고객 Customizing 구축단계	22
7. Inbiro BPM 도입 기대효과	23

1. 제안 배경.

변화하는 비즈니스 환경에 대응하고, 사업특성 및 구조에 맞는 효율적인 경영시스템을 구축하기 위해, 프로세스에 기초한 경영시스템 관리를 위해 개발된 최신 IT 기반의 BPM 솔루션을 통하여 경영시스템의 구축 및 선진 관리기법의 필요성이 대두됨.



2. 프로젝트 추진 방향



주 1) SIPOC : Supplier , Input, Process, Output, Customer

3. 제안 범위

- 1) 비즈니스 프로세스 기반의 효율적인 경영시스템 구축
- 2) 경영시스템 운영을 위해 제공되는 Web 기반 경영시스템
솔루션 제공 – **[Inbiro BPM 솔루션]**
- 3) 고객 요구사항에 따른 기능의 커스터마이징

4. BPM 솔루션 및 커스터마이징 소요예산(추정)

❖ 경영시스템 구축

(VAT 별도)

항목	수 량	단가	제안금액
경영시스템 구축 자문 등	-	-	고객 요구시

❖ BPM 프로그램

(VAT 별도)

항목	수 량	단가	제안금액
BPM 솔루션 (보급형)	1 Set	시판가 500 만원	
BPM 솔루션 (기본형)	1 Set	시판가 900 만원	

[주] BPM 솔루션 기본형은 보급형에 성과관리(KPI)와 프로젝트 관리(PMS) 가 추가됨.

❖ BPM 프로그램

항목	투입인력	단가	제안금액
BPM 솔루션 스테마이징	1 MM	600 만원/MM	

5. 서비스 보증 및 유지보수

운영 교육지원

- BPM 솔루션 사용법에 대한 교육 지원
- 지정 대상 인원에 대한 교육 제공 (인원, 일시는 협의)

사용자 매뉴얼

- 관리자 가이드 / 사용자 매뉴얼의 제공

기능의 최신화


- 최신 경영기법의 지속적 연구를 통한 기능 업그레이드
- 기업환경에 필요한 경영 Tool 의 IT 기능 구현


유지보수의 신속화

- Web 을 통한 원격 서비스지원 및 유지보수지원


6. 고객 Customizing 구축 단계

고객의 BPM 시스템 개발, 구축하기 위한 프로젝트 진행도 입니다.





Inbiro BPM 주요 화면(예시)



1. **Inbiro BPM User** 주요 화면 29

The best Partner for your business

1. Inbiro BPM User – 전체 화면

공지사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그아웃

업무프로세스 | 조직/직무 | 프로젝트 | 전자결재 | 성과관리 | 일정관리 | 사내표준 | 외부규격 | 지식정보

관리자 Admin

최근공지 : 0개
최근개정 : 33개
전자결재 : 0개
프로세스 : 4개
금일일정 : 0개
업무연락 : 5개
TODAY : 2008-07-30(수)

유용한 정보
· 우편번호찾기
· 생활결조문

최신 개정 프로세스
· 사업계획운영 및 조...
· 문서관리 및 파일링
· 업무프로세스 수립 ...
· 시스템 평가 및 개선...
· 교육훈련 및 자격관리

빠른이동
· 담당업무조회
· 담당프로세스
· 팀프로세스
· 관련양식
· 프로세스 즐겨찾기
· 담당 KPI

전체검색

검색

MM 보기 | OM 보기

공지사항 > 60
· 공지사항입니다.

업무정보/자식/ 더보기
· 등록된 자료가 없습니다!
· 등록된 자료가 없습니다!
· 등록된 자료가 없습니다!
· 등록된 자료가 없습니다!
· 등록된 자료가 없습니다!

업무공공사항 / 더보기
· 첨부된 문서가 원가요? ...
· 등록된 자료가 없습니다!
· 등록된 자료가 없습니다!
· 등록된 자료가 없습니다!
· 등록된 자료가 없습니다!

고객

A. 경영기획
D. 설계/개발 E. 구매조달 G. 생산지원
C. 영업/수주 F. 생산운영
B. 경영지원 H. 환경/안전

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

74 83.3 111.1 91.6 76.3 84.2

범례

범례	성과지표	달성률
클레임 발생률	74 %	74 %
제품검사 불량률	83.3 %	83.3 %
월별 계획 달성률	111.1 %	111.1 %
납기 준수율	91.6 %	91.6 %
외주 가공 비율	76.3 %	76.3 %
설비 가동률	84.2 %	84.2 %

전자결재 전자결재件 이 없습니다. > 60

프로세스 업무 프로세스 업무 > 60

오늘의 일정 일정이 없습니다. > 60


1. 서버 등록 및공지(배포 등)
2. 부서별 사업(업무)계획수립
3. 부서별 사업(업무)계획수립
4. 사업환경분석 및사업방향/목표설정

Project 진행관리 프로젝트 등록 | 더보기

Project No	Project 명	고객명	계약일	납기일	잔여일	상태
0000	test	우리	2008-07-16	2008-07-18	-12 일	지연
PJT-001	SST 냉장고 납품건	SST	2008-06-25	2008-07-25	-5 일	지연
1234	고리원자력 크리닝필터	고리건설소	2008-07-02	2008-07-31	1 일	진행
PJT-002	SST 냉장고 납품건	SST	2008-07-02	2008-07-31	1 일	진행
모나미1234	153볼펜잔급	이마트	2008-07-16	2008-07-31	1 일	진행
모나미123	이마트 안산점	o 마트	2008-07-16	2008-08-07	8 일	진행
1234	mky	고리1발전소	2008-07-03	2008-08-30	31 일	진행
1234	사우디	사우디	2008-07-09	2008-08-30	31 일	진행
포스콘001	연료전지	포스코	2008-07-12	2008-08-30	31 일	진행
12345	한전기공필리핀발전소	한전기공	2008-07-03	2008-09-30	62 일	진행

Copyright © 2007 INBIROAD Co., Ltd. All rights reserved.

2. Inbiro BPM User – 업무 프로세스 화면



3. Inbiro BPM User – 조직관리 화면

공지사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그아웃

inbiro

업무프로세스
조직/직무
프로젝트
전자결재
성과관리
일정관리
사내표준
외부규격
지식정보

관리자

Admin

최근공지 : 0개

최근개정 : 33개

전자결재 : 0개

프로세스 : 4개

금일일정 : 0개

업무연락 : 5개

TODAY : 2008-07-30(수)

조직/직무

조직도

- 이대표 대표이사
 - 김이사임원
 - 관리팀
 - 홍관리 부장(관리팀장)
 - 관리담당
 - 깨끗해 대리
 - 경리담당
 - 정확해 사원
 - 구매담당
 - 확실해 대리
 - 기술영업팀
 - 명기술 차장(기술영업팀장)
 - 영업담당
 - 상냥해 과장
 - 기술담당
 - 섬세해 과장
 - 생산팀
 - 양생산 부장(생산팀장)
 - 생산담당
 - 만들어 대리
 - 물류담당
 - 정리해 사원
 - QM팀
 - 최고품 차장(QM팀장)
 - 품질담당
 - 다잘해 대리
 - 관리자 과장
 - 검사담당
 - 명래해 대리

■ 관리팀이 주관하는 프로세스 입니다.

코드	대분류	중분류	프로세스명
A1-01	경영기획	경영기획	사업계획운영 및 조직관리
A2-02	경영기획	경영시스템관리	문서관리 및 파일링
B1-01	경영지원	인사관리	인사관리 업무
B2-01	경영지원	교육훈련	교육훈련 및 자격관리
B3-01	경영지원	급여관리	급여관리업무
B4-01	경영지원	복무/후생	복무/후생 및 출장여비
B5-01	경영지원	자산관리	고정자산관리
B6-01	경영지원	자금/세무	현금출납 및 세무관리
E1-01	구매/조달	구매	구매업무
E2-01	구매/조달	협력업체관리	협력업체 관리업무
E3-01	구매/조달	입고품질	수입검사 및 부적합자재처리
F1-02	생산운영	생산관리	외주관리
H1-01	환경/안전	환경시스템	환경영향평가, 목표 및 추진계획 수립
H1-02	환경/안전	환경시스템	환경의사소통
H1-03	환경/안전	환경시스템	감시/측정/준수평가 및 부적합 처리
H1-04	환경/안전	환경시스템	환경 비상상태 대비
H2-01	환경/안전	환경관리	환경운영관리
H2-02	환경/안전	환경관리	폐기물관리
H3-01	환경/안전	안전관리	안전점검
H3-02	환경/안전	안전관리	안전사고처리

Copyright © 2007 INBIROAD Co., Ltd. All rights reserved.

The best Partner for your business

4. Inbiro BPM User – 프로젝트 관리 화면

공자사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그아웃

inbiro

업무프로세스 | 조직/직무 | 프로젝트 | 전자결재 | 성과관리 | 일정관리 | 사내표준 | 외부규격 | 지식정보

관리자 Admin

최근공자: 0개
최근개조: 33개
전자결재: 0개
프로세스: 4개
금일일정: 0개
업무연락: 5개

TODAY: 2008-07-30(수)

프로젝트관리

- 프로젝트목록
- 프로젝트진행분석
- 프로젝트리포트

프로젝트 현황

주관팀: 기술경영팀 책임자: 명기울 담당자: 성지현

프로젝트 No	PUT-001	계약/수주일	2008-06-25
프로젝트 명	SST 냉각고 납품건	계약/생산금액	12 원
고객명	SST	생산지시일	2008-06-25
납품처	SST	납기/완료일	2008-07-25

제품명	수량
냉각고(500L)	200
냉각고(300L)	50

프로세스 진행상황 - 현황보기

담당팀	시작일	목표일	소요일	완료일	잔여일	업무수	완료	진행	지연	완료율
OM팀	2008-07-02	2008-07-17	15	0000-00-00	+13	5	2	0	2	40.0 %
생산팀	2008-07-02	2008-07-24	22	0000-00-00	-6	5				

프로젝트 진행상태

생산지시일: 2008-06-25 완료목표일: 2008-07-25 남은기간: -5 일 완료율:

진행 일시 | 수정 | 납품/송하 (납배, 지연) | 수정현황 (잔배, 미)

계획일정	현재일정	잔고율	납기일	송하일	가납일	계약금액	잔고
2008-06-25부터 2008-07-25까지	2008-06-25부터 2008-07-30까지	116.67 %	2008-07-25		-5 일	12 원	

구매/외주현황 (누계) | 수정

구분	발주종목수	입고종목수	입고율	검사(LOT)수
구매	20	15	75.00 %	20
외주	12	9	75.00 %	9

생산현황 (누계) | 수정

제품명	생산개지	생산실적	달성률	검사(LOT)수	부작합수	부작합률	검사(LOT)
냉각고(500L)	200	57	28.5 %	57	1	1.75 %	5
냉각고(300L)	50	20	40.0 %	20	0	0.00 %	2

프로젝트개요/주요산출사항

특기사항 (자문사유/미역/특별요구)

2008-07-02 18:05:25 7월18일까지 생산완료해야 합니다. -p1
2008-07-02 18:04:56 7월18일 -p1

등록된 특기사항이 없습니다

목록

Copyright © 2007 INBIROAD Co., Ltd. All rights reserved.

공자사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그아웃

inbiro

업무프로세스 | 조직/직무 | 프로젝트 | 전자결재 | 성과관리 | 일정관리 | 사내표준 | 외부규격 | 지식정보

관리자 Admin

최근공자: 0개
최근개조: 33개
전자결재: 0개
프로세스: 4개
금일일정: 0개
업무연락: 5개

TODAY: 2008-07-30(수)

프로젝트관리

- 프로젝트목록
- 프로젝트진행분석
- 프로젝트리포트

2008년 프로젝트 진행분석 2007년

2008년도 프로젝트 진행현황

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
프로젝트수	0	0	0	0	0	1	12	6	2	1	1	1
잔 배	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
진 행	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
지 연	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0
완 료	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

프로젝트관리

- 프로젝트목록
- 프로젝트진행분석
- 프로젝트리포트

[프로젝트 목록]

Copyright © 2007 INBIROAD Co., Ltd. All rights reserved.

5. Inbiro BPM User – 전자결재 화면

공지사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그인아웃

inbiro 업무프로세스 조직/직무 프로젝트 전자결재 성과관리 일정관리 사내표준 외부규격 지식정보

관리자 Admin

최근공지 : 0개
최근개정 : 33개
전자결재 : 0개
프로세스 : 4개
금일일정 : 0개
업무연락 : 5개
TODAY : 2008-07-30(수)

전자결재
· 기안작성
· 미결문서
· 진행문서
· 완료문서
· 문서보관함
· 결재양식관리

프로세스업무
· 업무등록
· 받은업무
· 진행업무
· 보낸업무
· 완료문서

기안작성

전자결재 양식함

영업
품질

영업 목록

문서명	결재선
계약서	작성
청구서	작성
견적서	
양식2	
123412342134	
234121341341	
123412341234	
123412341234	
123412341234	
123412341234	
123412341234	
213412341234	
123412341234	

조직도

- 이대표 대표이사
- 김이사임원
- 관리팀
 - 홍관리 부장(관리팀장)
 - 관리담당
 - 깨끗해 대리
 - 경리담당
 - 정확해 사원
 - 구매담당
 - 확실해 대리
- 기술영업팀
 - 명기술 차장(기술영업팀장)
 - 영업담당
 - 상냥해 과장
 - 기술담당
 - 섬세해 과장
- 생산팀
 - 양생산 부장(생산팀장)
 - 생산담당
 - 만들어 대리
 - 물류담당
 - 정리해 사원
- QM팀
 - 최고품 차장(QM팀장)
 - 품질담당
 - 다잘해 대리
 - 관리자 과장

결재자

추가 삭제

합의자

추가 삭제

Copyright © 2007 INBIROAD

6. Inbiro BPM User – 프로세스 업무처리 화면

공지사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그아웃

업무프로세스 | 조직/직부 | 프로세스 | 전자결재 | 성과관리 | 일감관리 | 사내표준 | 외부규격 | 지식정보

inbiro

관리자 Admin

회근공지 : 0개
회근개장 : 33개
전자결재 : 0개
프로세스 : 4개
공일일정 : 0개
업무연락 : 5개

TODAY : 2008-07-30(수)

전자결재

- 기안작성
- 미결문서
- 진행문서
- 완료문서
- 문서보관함
- 결재알림관리

프로세스업무

- 업무등록
- 받은업무
- 진행업무
- 보낸업무
- 완료문서

프로세스업무 완료업무

작성	승인
관리자	

제 목	사업계획운영 및 조직관리																		
결재라인	관리자(make) > 이대표(lee)																		
등록일	2008-07-07	완료예정일	2008-07-09																
관리프로세스	[A1-01] 사업계획운영 및 조직관리																		
전행과정	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Activity 단계</th> <th>담당자</th> <th>완료기한</th> <th>상태</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업환경분석 및사업방향/목표설정</td> <td>관리자(make)</td> <td>2008-07-08</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>부서별 사업(업무)계획수립</td> <td>관리자(make)</td> <td>2008-07-09</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>강령성과 평가(강령검토)</td> <td>다달해(a1)</td> <td>2008-07-07</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Activity 단계	담당자	완료기한	상태	사업환경분석 및사업방향/목표설정	관리자(make)	2008-07-08	-	부서별 사업(업무)계획수립	관리자(make)	2008-07-09	-	강령성과 평가(강령검토)	다달해(a1)	2008-07-07	-
Activity 단계	담당자	완료기한	상태																
사업환경분석 및사업방향/목표설정	관리자(make)	2008-07-08	-																
부서별 사업(업무)계획수립	관리자(make)	2008-07-09	-																
강령성과 평가(강령검토)	다달해(a1)	2008-07-07	-																
상세내용	<p>여차저차 업무를 진행합니다.</p> <p>이대표님의 의견</p> <p>~~~~~</p>																		
첨부된문서	등록된 파일이 없습니다																		
의견쓰기																			

목록

Copyright © 2007 INBIROAD Co., Ltd. All rights reserved.

[illegible]

8. Inbiro BPM User – 일정관리 화면

공지사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그아웃

inbiro 업무프로세스 조직/직무 프로젝트 전자결재 성과관리 일정관리 사내표준 외부규격 지식정보

관리자 Admin

최근공지 : 0개
최근개정 : 33개
전자결재 : 0개
프로세스 : 4개
금일일정 : 0개
업무연락 : 5개

TODAY : 2008-07-30(수)

일정관리
· 월간업무
· 주간업무
· 일일업무

일정관리 월간업무

<< 이전달 2008 년 07 월 다음달 >>

주간업무 일일업무

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
		1 [추가]	2 [추가]	3 [추가] [추가] 행사가 있습니다. [추가] 회식이 있습니다. [추가] aa고객과의 미팅 [추가] bb고객미팅 [추가] cc고객미팅	4 [추가] [추가] edfgfdgdg	5 [추가] [추가] edfgfdgdg
6 [추가] [추가] edfgfdgdg	7 [추가] [추가] edfgfdgdg	8 [추가] [추가] edfgfdgdg	9 [추가] [추가] edfgfdgdg	10 [추가] [추가] edfgfdgdg	11 [추가] [추가] edfgfdgdg	12 [추가] [추가] edfgfdgdg
13 [추가] [추가] edfgfdgdg	14 [추가] [추가] edfgfdgdg	15 [추가] [추가] edfgfdgdg	16 [추가] [추가] edfgfdgdg	17 [추가] [추가] edfgfdgdg	18 [추가] [추가] edfgfdgdg	19 [추가]
20 [추가]	21 [추가]	22 [추가]	23 [추가]	24 [추가]	25 [추가]	26 [추가]
27 [추가]	28 [추가]	29 [추가]	30 [추가]	31 [추가]		

Copyright © 2007 INBIROAD Co., Ltd. All rights reserved.

The best Partner for your business

9. Inbiro BPM User – 기타 화면 (사내표준/외부규격/지식정보/업무연락)

공지사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그아웃

inbiro 업무프로세스 조직/직무 프로젝트 전자결재 성과관리 일정관리 사내표준 외부규격 지식정보

관리자 Admin

최근공지: 0개
최근개정: 33개
전자결재: 0개
프로세스: 4개
금일일정: 0개
업무연락: 5개
TODAY: 2008-07-30(수)

사내표준

- 업무규정류
- 양식
- 기술표준

업무규정류

구분별 보기: **선택**

번호	구분	제 목	첨부	담당부서(작성자)	Rev	등록일
1	규정	규정입니다.		생산팀(만들어)	0	2008.07.07

글쓰기

제목

inbiro 업무프로세스 조직/직무 프로젝트 전자결재 성과관리 일정관리 사내표준 외부규격 지식정보

관리자 Admin

최근공지: 0개
최근개정: 33개
전자결재: 0개
프로세스: 4개
금일일정: 0개
업무연락: 5개
TODAY: 2008-07-30(수)

지식정보

업무공공사항 검색 업무공문작성 장보지식작성

업무공공사항

분야	품문내용	첨부	답변	조회	등록일	글쓴이
경영일반	첨부된 문서가 있습니까?		0	0	2008.07.07	만들어

→ 해결중 질문을 더보기

inbiro 업무프로세스 조직/직무 프로젝트 전자결재 성과관리 일정관리 사내표준 외부규격 지식정보

관리자 Admin

최근공지: 0개
최근개정: 33개
전자결재: 0개
프로세스: 4개
금일일정: 0개
업무연락: 5개
TODAY: 2008-07-30(수)

업무연락

업무연락하기
받은 업무연락
보낸 업무연락

업무연락 | 받은 업무연락

내 용	받은시간
<input type="checkbox"/> 보낸이	
<input type="checkbox"/> lee [프로세스업무 개선안] 업무가 완료처리 되었습니다.	2008-07-16 16:27:21
<input type="checkbox"/> m1 [대이모스 20080716 고객 불만] 업무가 완료처리 되었습니다.	2008-07-16 13:12:08
<input type="checkbox"/> m1 [2008년 7월 16일 오버스 고객불만] 업무가 완료처리 되었습니다.	2008-07-16 12:59:51
<input type="checkbox"/> m1 [고객 불만 처리] 업무가 완료처리 되었습니다.	2008-07-16 11:40:51
<input type="checkbox"/> m1 [고객불만처리] 업무가 완료처리 되었습니다.	2008-07-14 12:05:57
<input type="checkbox"/> m1 [고객 불만] 업무가 완료처리 되었습니다.	2008-07-14 11:53:45
<input type="checkbox"/> lee [시간개척운영 및 조직관리] 업무가 완료처리 되었습니다.	2008-07-07 13:47:22
<input type="checkbox"/> lee [kkkkk] 업무가 완료처리 되었습니다.	2008-07-02 15:16:43

※ 삭제

Copyright © 2007 INBIROAD Co., Ltd. All rights reserved.

공지사항 | 정보수정 | 업무연락 | 도움말 | 로그아웃

inbiro 업무프로세스 조직/직무 프로젝트 전자결재 성과관리 일정관리 사내표준 외부규격 지식정보

관리자 Admin

최근공지: 0개
최근개정: 33개
전자결재: 0개
프로세스: 4개
금일일정: 0개
업무연락: 5개
TODAY: 2008-07-30(수)

지식정보

업무공공사항 검색 업무공문작성 장보지식작성

업무공공사항

분야	품문내용	첨부	답변	조회	등록일	글쓴이
경영일반	첨부된 문서가 있습니까?		0	0	2008.07.07	만들어

→ 해결중 질문을 더보기

제목

첨부

조회

등록일

글쓴이

→ 업무 정보/지식 더보기

Copyright © 2007 INBIROAD Co., Ltd. All rights reserved.

감사합니다!

지속적 기능개선을 통해 고객가치를 높여 나가겠습니다.

문의사항 연락처 : Tel : 02-839-3736 Mail : master@inbi.co.kr <http://www.inbi.co.kr>